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ANEXO 6 
PLANEJAMENTO TÉCNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXÃO 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES GERAIS 
 

1.1. As Interconexões previstas pelo Contrato serão objeto de Planejamento Técnico 
Integrado - PTI entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter níveis adequados de 
serviço, otimizar o encaminhamento do tráfego e minimizar os custos envolvidos na 
Interconexão. 
 

1.2. As Partes realizarão um Planejamento Técnico Integrado - PTI, no sentido de atender as 
exigências de Interconexão, conforme apêndices A e B do presente Anexo 6. 

 
1.3. As Partes realizarão reuniões de Planejamento Técnico Integrado - PTI, conforme os 

prazos estabelecidos no Apêndice A, para harmonizar e tornar compatíveis as 
necessidades comuns das Partes, e estabelecer objetivos comuns de Interconexão. 

 
1.4. As Partes estabelecerão de comum acordo as projeções de tráfego e necessidades de 

enlaces de Interconexão. Estas projeções serão confidenciais e usadas estritamente com 
o objetivo de planejamento das Interconexões. 

 
1.5. As Partes se obrigam a tornar disponíveis as facilidades de Interconexão acordadas nas 

reuniões de Planejamento Técnico Integrado - PTI, conforme Apêndices A e B deste 
Anexo, e o disposto no Anexo 4 deste Contrato. 
 

1.6. No caso de uma das Partes verificarem que o Ponto de Interconexão pertencente à 
mesma para o qual foi feita uma previsão não possui capacidade de suportar o aumento 
da demanda de tráfego dentro do período previsto, a referida Parte deverá notificar de 
pronto a outra Parte e providenciar imediatamente uma alternativa aceitável para o 
atendimento da referida demanda, sem custos adicionais para a outra Parte. 

 
1.7. Na ocorrência da hipótese acima, as Partes deverão, de qualquer forma, manter os 

prazos de atendimento da demanda de tráfego dentro dos períodos acordados pelas 
mesmas. 

 
1.8. As Partes serão obrigadas a tratar como confidenciais todas as informações do 

Planejamento Técnico Integrado - PTI, definido no presente Anexo 6, a menos que 
explicitamente acordado de outra forma. 

 
1.9. A primeira reunião de Planejamento Técnico Integrado - PTI deverá ser realizada 

pelas partes em até 06 (seis) meses após assinatura deste Contrato. 
 

1.10. As Partes acordam que as alterações de Interconexão estabelecidas no processo de 
Planejamento Técnico Integrado - PTI, deverão ser implementadas até o último dia útil 
do mês previsto para ativação da facilidade no Projeto de Interconexão, em 
conformidade com o Apêndice B deste Anexo. 
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Anexo 6 – Apêndice A 
Procedimentos de Planejamento Técnico Integrado – PTI 

 
1. PROCEDIMENTOS PERIÓDICOS 

 
1.1. O objetivo do Planejamento Técnico Integrado - PTI é identificar, dimensionar e 

especificar as rotas de interconexão, bem como tratar de assuntos relativos ao 
encaminhamento de tráfego entre as Redes IP das Partes, considerando-se a topologia 
das redes existentes e sua evolução. 

 
1.2. O Planejamento Técnico Integrado - PTI deve compreender 02 (dois) processos distintos 

e complementares entre si, a saber: 
 

1.2.1. Um planejamento de Médio Prazo que apresente as perspectivas para um 
horizonte de 12 (doze) meses. 

 
1.2.2. Um planejamento de Curto Prazo que apresente as projeções de necessidades 

para um horizonte de 12 (doze) meses, a ocorrer em intervalos máximos de 6 
(seis) meses. 

 
1.3. Na primeira reunião do Planejamento Técnico Integrado - PTI deverão ser definidos, em 

comum acordo, a época e a dinâmica das reuniões, os modelos para projeção de tráfego 
e dimensionamento e definição dos critérios de uso eficiente das rotas de Interconexão, 
os quais poderão ser revistos a qualquer momento. 

 
1.4. As decisões relativas ao Planejamento Técnico Integrado - PTI serão baseadas na 

melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários e na melhor solução técnica e 
econômica. 

 
1.5. Em todas as reuniões de Planejamento Técnico Integrado - PTI deverá ser redigida ata 

de reunião, que será assinada por um representante designado de cada Parte e da qual 
constarão todos os assuntos tratados na reunião de planejamento e à qual serão 
anexados os documentos técnicos pertinentes. Deverão estar incluídas na ata de reunião 
ou em seus anexos, as posições das Partes, as ações e as datas com que as Partes se 
comprometeram. 

 
1.6. O Planejamento de Médio Prazo deverá tratar, dentre outros, dos seguintes assuntos: 

 
1.6.1. Informações sobre as modificações das Redes IP de ambas as Partes, que 

afetam a Interconexão; 
 

1.6.2. Informações sobre evoluções tecnológicas que possam afetar a Interconexão; 
 

1.6.3. Previsões de implantação de novos Pontos de Interconexão e Pontos de Presença 
de Interconexão; 

 
1.6.4. Planos de Contingência e Segurança de Interconexão. 

 
1.7. As reuniões de Planejamento de Médio Prazo deverão ser realizadas, em princípio, uma 

vez por ano. A cada ano, as Partes deverão confirmar, com uma antecedência de 30 
(trinta) dias, a oportunidade da reunião, considerando a pertinência dos assuntos a serem 



 
 

Contrato de Interconexão para Troca de Tráfego de Dados entre a TIM e a ¢OPERADORA¢  

Anexo 6 

 

 

Página 3 de 6 
 

abordados, enviando uma proposta de agenda com os dados inerentes a cada um dos 
tópicos a serem discutidos. 

 
1.8. O Planejamento de Curto Prazo deverá tratar, dentre outros, dos seguintes itens: 

 
1.8.1. Identificação dos POI e PPI; 

 
1.8.2. Topologia de Interconexão; 

 
1.8.3. Tráfego Originado e Terminado para POI/PPI existentes; 

 
1.8.4. Quantidade/Tipos de Interface nos Pontos de Interconexão de Redes IP; 

 
1.8.5. Prazo para tornar disponíveis as facilidades; 

 
1.8.6. Características de Sincronismo; 

 
1.8.7. Planos de Contingência e Segurança de Interconexão; 

 
1.8.8. Plano de Endereçamento IP associado a cada Rota de Interconexão IP. 

 
1.9. As reuniões de Planejamento de Curto Prazo deverão ser realizadas em intervalos 

máximos de 03 (três) meses, quando deverão ser atualizadas as projeções dos 
entroncamentos para os próximos 06 (seis) meses. 
 

1.10. Nas reuniões de Planejamento de Curto Prazo, as Partes apresentarão as informações 
necessárias e suficientes ao planejamento das Interconexões, sob condições e na forma 
da Cláusula de Confidencialidade, como se segue: 

 
1.10.1. Histórico do volume de tráfego nos Pontos de Interconexão existentes, nos 

últimos 06 (seis) meses, podendo o histórico dos últimos 12 (doze) meses ser 
considerado apenas como referência; 
 

1.10.2. Previsão de volume de tráfego nos Pontos de Interconexão existentes, ou em 
implantação para os próximos seis meses; 

 
1.11. O Planejamento de Curto Prazo deverá observar as seguintes fases: 

 
1.11.1. Convocação de reunião, por iniciativa de qualquer uma das Partes, com indicação 

do local e data da mesma, a ser aprovada pela parte convocada; 
 

1.11.2. Confirmação da data e local da reunião pela Parte convocada em até 05 (cinco) 
dias úteis a partir do recebimento da convocação; 

 
1.11.3. Envio das necessidades de Interconexão com 10 (dez) dias de antecedência à 

data da reunião; 
 

1.11.4. Reunião para análise das informações e elaboração do Projeto de Interconexão 
conforme apresentado no Apêndice B, a ser realizada em até 20 (vinte) dias da 
data da convocação; 
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1.11.5. Lavratura de ata de reunião, conforme previsto no item 1.5 deste Apêndice, e 

Projeto de Interconexão; 
 
1.11.6. Implementação das modificações constantes do Projeto de Interconexão nos 

prazos acordados. 
 

1.12. O dimensionamento das rotas de Interconexão deverá obedecer o disposto abaixo, salvo 
acordado diferentemente entre as Partes: 

 
1.12.1. A ampliação da capacidade da rota deverá ser implementada sempre que a 

medida de Percentil 95 do mês anterior for superior a 75% da capacidade da 
rota. 

 
1.12.2. A redução da capacidade ou cancelamento da rota será implementada sempre 

que a medida de Percentil 95, na média dos dois meses anteriores, for inferior a 
35% da capacidade da rota. 

 
1.12.3. As ampliações, reduções ou cancelamentos referenciados acima deverão ser 

implementados no menor prazo possível, mediante solicitação de uma das Partes. 
 
2. SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 
2.1. Na ocorrência de eventos não previstos nos ciclos de planejamento, tais como, 

significativas variações de tráfego e/ou demanda, e de desempenho de ambas as redes, 
serão convocadas, por qualquer das Partes, reuniões extraordinárias com o objetivo de 
encontrar soluções imediatas e comuns, bem como, definir os prazos necessários para a 
manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados. 
 

2.2.1 A Parte convocada se obriga a realizar a reunião em até 15 (quinze) dias a partir da 
data da convocação da mesma. 
 

2.2.2 Deverão ser observadas as mesmas condições e obrigações válidas para as 
reuniões de Planejamento de Curto Prazo. 
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Anexo 6 – Apêndice B  
Projeto de Interconexão 

 
1. ENDEREÇOS DOS POI’S 

 
Os endereços dos POI’s da ¢OPERADORA¢ e da TIM em cada município onde poderão se 
dar as interconexões estão listados abaixo: 
 
1.1. POI’s ou PPIs da TIM: 

 

Localidade Sigla Endereço UF CEP 

Rio de Janeiro RJO01 Rua Fonseca Teles, n.º 18 RJ 20940-200 

Rio de Janeiro RJO02 Rua Ana Neri, n.º 1023 RJ 20960-006 

Santo André SNE01 Av. Alexandre de Gusmão, n.º 145 SP 09110-900 

São Paulo SPO03 Rua Campos Vergueiro, n.º 111 SP 05095-020 

 

1.2. POI’s ou PPIs da ¢OPERADORA¢: 
 

Localidade Sigla Endereço UF CEP 

          
          

 

2. ENDEREÇO DOS POI’S INTERLIGADOS: 

 
2.1. Inicialmente, as  Redes  IP  da TIM e da ¢OPERADORA¢ estão interconectadas através 

dos POI’s ou PPI’s indicados abaixo: 
 

Localidade POI/PPI Endereço Identificação 

  

  

      

  

  

      

 
3. TOPOLOGIA DA INTERCONEXÃO: 

 
3.1. As Partes acordam que elaborarão a topologia de Interconexão, a qual será inserida 

neste Contrato por meio de instrumento contratual, em até 30 (trinta) dias após a 
assinatura do Contrato. 

 
4. DIMENSIONAMENTO 

 

PI 
TIM 

PI 
OPERADORA 

Quantidade de Links Interface 

Tipo de 
Protocolo 

MTIIP 

Responsabilidade 
de MTIIP atual 

Planejado 

Existente Planejado 

Tipo TX 

Responsabilidade 
de Modificação 

Provimento Total 

E/S E/S Data 
TIM OPERADORA TIM OPERADORA TIM OPERADORA 
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5. CONTIGÊNCIA E SEGURANÇA DA INTERCONEXÃO 
 
5.1. Quanto à contigência, as Partes garantirão a continuidade da Interconexão através da 

utilização, em seus sistemas de roteamento de pacotes, de contigência interna com 
módulos duplicados, inclusive os processadores, o que garante a continuidade em caso 
de falha nos módulos principais. 

 


