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ANEXO 6
PLANEJAMENTO TECNICO INTEGRADO E PROVIMENTO DA INTERCONEXAO

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES GERAIS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

As Interconexdes previstas pelo Contrato serdo objeto de Planejamento Técnico
Integrado - PTI entre as Partes, com o objetivo de atingir e manter niveis adequados de
servico, otimizar o encaminhamento do tr&fego e minimizar os custos envolvidos na
Interconexao.

As Partes realizardo um Planejamento Técnico Integrado - PTI, no sentido de atender as
exigéncias de Interconexao, conforme apéndices A e B do presente Anexo 6.

As Partes realizardo reunides de Planejamento Técnico Integrado - PTI, conforme os
prazos estabelecidos no Apéndice A, para harmonizar e tornar compativeis as
necessidades comuns das Partes, e estabelecer objetivos comuns de Interconexéo.

As Partes estabelecerdo de comum acordo as projecdes de trafego e necessidades de
enlaces de Interconexdo. Estas proje¢fes serdo confidenciais e usadas estritamente com
0 objetivo de planejamento das Interconexdes.

As Partes se obrigam a tornar disponiveis as facilidades de Interconex&o acordadas nas
reunides de Planejamento Técnico Integrado - PTI, conforme Apéndices A e B deste
Anexo, e o disposto nho Anexo 4 deste Contrato.

No caso de uma das Partes verificarem que o Ponto de Interconexdo pertencente a
mesma para o qual foi feita uma previsdo ndo possui capacidade de suportar 0 aumento
da demanda de trafego dentro do periodo previsto, a referida Parte devera notificar de
pronto a outra Parte e providenciar imediatamente uma alternativa aceitdvel para o
atendimento da referida demanda, sem custos adicionais para a outra Parte.

Na ocorréncia da hipétese acima, as Partes deverdo, de qualquer forma, manter os
prazos de atendimento da demanda de trafego dentro dos periodos acordados pelas
mesmas.

As Partes serdo obrigadas a tratar como confidenciais todas as informagbes do
Planejamento Técnico Integrado - PTI, definido no presente Anexo 6, a menos que
explicitamente acordado de outra forma.

A primeira reunido de Planejamento Técnico Integrado - PTIl deverd ser realizada
pelas partes em até 06 (seis) meses apos assinatura deste Contrato.

1.10.As Partes acordam que as alteragbes de Interconexdo estabelecidas no processo de

Planejamento Técnico Integrado - PTI, deverdo ser implementadas até o ultimo dia util
do més previsto para ativacdo da facilidade no Projeto de Interconexdo, em
conformidade com o Apéndice B deste Anexo.
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Anexo 6 — Apéndice A
Procedimentos de Planejamento Técnico Integrado — PTI

1. PROCEDIMENTOS PERIODICOS

11

1.2

1.3

1.4.

1.5.

1.6

1.7

7

. O objetivo do Planejamento Técnico Integrado - PTI € identificar, dimensionar e

especificar as rotas de interconexdo, bem como tratar de assuntos relativos ao
encaminhamento de trafego entre as Redes IP das Partes, considerando-se a topologia
das redes existentes e sua evolugéo.

. O Planejamento Técnico Integrado - PTI deve compreender 02 (dois) processos distintos

e complementares entre si, a saber:

1.2.1. Um planejamento de Médio Prazo que apresente as perspectivas para um
horizonte de 12 (doze) meses.

1.2.2. Um planejamento de Curto Prazo que apresente as projecdes de necessidades
para um horizonte de 12 (doze) meses, a ocorrer em intervalos maximos de 6
(seis) meses.

. Na primeira reunidao do Planejamento Técnico Integrado - PTI deverdo ser definidos, em

comum acordo, a época e a dinamica das reunifes, os modelos para projecao de trafego
e dimensionamento e definicdo dos critérios de uso eficiente das rotas de Interconexao,
0s quais poderao ser revistos a qualguer momento.

As decisdes relativas ao Planejamento Técnico Integrado - PTI serdo baseadas na
melhoria da qualidade dos servigos prestados aos usuarios e na melhor solugdo técnica e
econbmica.

Em todas as reunides de Planejamento Técnico Integrado - PTI devera ser redigida ata
de reunido, que sera assinada por um representante designado de cada Parte e da qual
constardo todos os assuntos tratados na reunido de planejamento e a qual serdo
anexados os documentos técnicos pertinentes. Deverao estar incluidas na ata de reuniédo
OU em seus anexos, as posicdes das Partes, as acdes e as datas com que as Partes se
comprometeram.

. O Planejamento de Médio Prazo dever4 tratar, dentre outros, dos seguintes assuntos:

1.6.1. Informacdes sobre as modificagcbes das Redes IP de ambas as Partes, que
afetam a Interconexao;

1.6.2. InformagBes sobre evolugdes tecnoldgicas que possam afetar a Interconexao;

1.6.3. Previsdes de implantacdo de novos Pontos de Interconexdo e Pontos de Presenca
de Interconexao;

1.6.4. Planos de Contingéncia e Seguranca de Interconexao.

. As reunifes de Planejamento de Médio Prazo deverdo ser realizadas, em principio, uma

vez por ano. A cada ano, as Partes deverdo confirmar, com uma antecedéncia de 30
(trinta) dias, a oportunidade da reunido, considerando a pertinéncia dos assuntos a serem
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abordados, enviando uma proposta de agenda com os dados inerentes a cada um dos
topicos a serem discutidos.

1.8. O Planejamento de Curto Prazo devera tratar, dentre outros, dos seguintes itens:

1.8.1. Identificacdo dos POl e PPI,

1.8.2. Topologia de Interconexao;

1.8.3. Tréafego Originado e Terminado para POI/PPI existentes;

1.8.4. Quantidade/Tipos de Interface nos Pontos de Interconexdo de Redes IP;
1.8.5. Prazo para tornar disponiveis as facilidades;

1.8.6. Caracteristicas de Sincronismo;

1.8.7. Planos de Contingéncia e Seguranca de Interconexao;

1.8.8. Plano de Enderecamento IP associado a cada Rota de Interconexao IP.

1.9. As reunides de Planejamento de Curto Prazo deverdo ser realizadas em intervalos
maximos de 03 (trés) meses, quando deverdo ser atualizadas as projecdes dos
entroncamentos para os préximos 06 (seis) meses.

1.10.Nas reunides de Planejamento de Curto Prazo, as Partes apresentardo as informagdes
necessarias e suficientes ao planejamento das Interconexdes, sob condi¢cdes e na forma
da Clausula de Confidencialidade, como se segue:

1.10.1. Histérico do volume de trafego nos Pontos de Interconexdo existentes, nos
ultimos 06 (seis) meses, podendo o histérico dos ultimos 12 (doze) meses ser

considerado apenas como referéncia;

1.10.2. Previsdo de volume de trafego nos Pontos de Interconexdo existentes, ou em
implantacao para os préximos seis meses;

1.11.0 Planejamento de Curto Prazo devera observar as seguintes fases:

1.11.1. Convocacao de reunido, por iniciativa de qualquer uma das Partes, com indicacdo
do local e data da mesma, a ser aprovada pela parte convocada,;

1.11.2. Confirmacéo da data e local da reunido pela Parte convocada em até 05 (cinco)
dias uteis a partir do recebimento da convocagao;

1.11.3. Envio das necessidades de Interconexdo com 10 (dez) dias de antecedéncia a
data da reunido;

1.11.4. Reunido para analise das informacfes e elaboracdo do Projeto de Interconexao
conforme apresentado no Apéndice B, a ser realizada em até 20 (vinte) dias da
data da convocagéo;
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1.11.5. Lavratura de ata de reunido, conforme previsto no item 1.5 deste Apéndice, e
Projeto de Interconexao;

1.11.6. Implementacdo das modificacdes constantes do Projeto de Interconexdo nos
prazos acordados.

1.12.0 dimensionamento das rotas de Interconexdo devera obedecer o disposto abaixo, salvo
acordado diferentemente entre as Partes:

1.12.1. A ampliacdo da capacidade da rota devera ser implementada sempre que a
medida de Percentil 95 do més anterior for superior a 75% da capacidade da
rota.

1.12.2. A redugédo da capacidade ou cancelamento da rota serd implementada sempre
gue a medida de Percentil 95, na média dos dois meses anteriores, for inferior a
35% da capacidade da rota.

1.12.3. As ampliacdes, reducdes ou cancelamentos referenciados acima deverdo ser
implementados no menor prazo possivel, mediante solicitacdo de uma das Partes.

2. SITUACOES ESPECIAIS

2.1. Na ocorréncia de eventos ndo previstos nos ciclos de planejamento, tais como,
significativas variagdes de trafego e/ou demanda, e de desempenho de ambas as redes,
serdo convocadas, por qualquer das Partes, reunides extraordinarias com o objetivo de
encontrar solu¢des imediatas e comuns, bem como, definir os prazos necessarios para a
manutencédo dos padrbes de qualidade dos servigos prestados.

2.2.1 A Parte convocada se obriga a realizar a reunido em até 15 (quinze) dias a partir da
data da convocacgdo da mesma.

2.2.2 Deverdo ser observadas as mesmas condigcbes e obrigacdes vélidas para as
reunides de Planejamento de Curto Prazo.
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1. ENDERECOS DOS POI'S

Anexo 6 — Apéndice B
Projeto de Interconexédo

Os enderecos dos POI's da tOPERADORAC¢ e da TIM em cada municipio onde poderao se
dar as interconexdes estéo listados abaixo:

1.1. POI's ou PPIs da TIM:

Localidade

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Santo André

Sao Paulo

Sigla
RJOO01
RJO02
SNEO1
SPO03

Endereco UF
Rua Fonseca Teles, n.° 18 RJ
Rua Ana Neri, n.° 1023 RJ

Av. Alexandre de Gusmao, n.° 145 sp

Rua Campos Vergueiro, n.° 111 )

1.2. POI's ou PPIs da ¢COPERADORAG:

Localidade

Sigla

Enderego

2. ENDERECO DOS POI'S INTERLIGADOS:

UF

CEP

20940-200

20960-006

09110-900

05095-020

CEP

2.1. Inicialmente, as Redes IP da TIM e da ¢OPERADORAG¢ estdo interconectadas através
dos POI’s ou PPI’s indicados abaixo:

3. TOPOLOGIA DA INTERCONEXAO:

Localidade

POI/PPI

Endereco

Identificacéo

3.1. As Partes acordam que elaborardo a topologia de Interconexdo, a qual sera inserida
neste Contrato por meio de instrumento contratual, em até 30 (trinta) dias apés a
assinatura do Contrato.

4. DIMENSIONAMENTO

Pl
TIM

Pl
OPERADORA

Quantidade de Links Interface
Existente | Planejado
E/S | E/S | pata | PO | TX

Tipo de
Protocolo

MTIIP

Responsabilidade
de MTIIP atual

Planejado

Responsabilidade
de Modificagao

Provimento Total

TIM

OPERADORA

TIM

OPERADORA

TIM

OPERADORA
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5. CONTIGENCIA E SEGURANGA DA INTERCONEXAO

5.1. Quanto a contigéncia, as Partes garantirdo a continuidade da Interconexdo através da
utilizacdo, em seus sistemas de roteamento de pacotes, de contigéncia interna com
modulos duplicados, inclusive os processadores, 0 que garante a continuidade em caso
de falha nos modulos principais.
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